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과 업 지 시 서

1. 과업 개요

1-1. 과업명 및 목적

□ 과업명 : 기후·에너지산업 진흥 지원방안 수립

□ 과업 목적 : 기후에너지환경부 신설에 따른 기후·에너지산업 진흥 

지원 체계 구축 및 사업 방향성 정립 필요

1-2. 과업기간 : 계약일로부터 6개월

1-3. 과업예산 : 금 구천팔백만원(98,000,000원, VAT 포함)

1-4. 과업 주요내용

□ 국내 산업 진흥 지원체계 조사·분석

ㅇ 기후·에너지산업 진흥 관련 법령·제도 조사 및 비교 분석

ㅇ 유관기관별 지원체계* 조사로 기능과 역할 비교 분석 및 사업 현황 

조사로 사업 특성 분석 

      * 정부부처-유관기관 조직, 인력, 기능 등 

ㅇ 기후·에너지산업 지원 기능 역할 중복·사각지대 파악 및 제도적 

미비점·장애요인 분석    

□ 국외(미국, 일본, 유럽 등) 기후·에너지산업 진흥체계 조사·분석

ㅇ 국가별 기후·에너지산업 지원체계 및 사업 현황 조사로 주요 특징 분석

□ 기후·에너지산업 진흥체계 및 신규사업 도출

ㅇ 기후에너지환경부 신설에 따른 기후·에너지산업 진흥 지원체계 제안 

ㅇ 기후·에너지산업 진흥 사업화 마스터플랜 제안 및 신규 프로그램 개발 (2개 이상)
      * 기후·에너지산업에 특화된 신규 R&D 사업 제안
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2. 과업 수행일정

ㅇ 과업수행 전반에 대한 주간 보고, 정기 보고를 실시하고, 계약 내용

에 포함되지 않은 사항이라도 합의된 사항에 대해서는 수행하여야 하

며 그 결과를 문서로 제출하여야 함

<주요 보고 일정>

주요 보고 세부 사항

착수 보고 계약 완료 후 10일 이내

정기 보고 월1회(횟수 및 세부사항은 KETEP과 협의)

중간 보고 계약 완료 후 4개월 이내(변동 가능)

최종 보고 계약기간 만료 전

ㅇ 기후·에너지산업 진흥체계는 2개월 이내 완료하고 신규 프로그램 

개발은 2개월 이내 초안 제시 후 계약 종료시까지 추진

ㅇ 과업 초기 단계에서는 주 3회 내외로 한국에너지기술평가원에 상주

하여, 과업 추진 및 담당자 협의 등을 수행

3. 결과물 제출

ㅇ 용역결과에 대한 최종보고(개최 일자 추후 협의) 후 검토의견 등을 

반영한 최종용역결과보고서 30부 제출 및 전자파일 제출

구분 착수보고서
(계약후 10일)

중간보고서
(계약후 100일 이내)

최종보고서
(종료전 30일 이내)

기후·에너지산업 진흥 
지원체계 및 사업구조 전자파일 및 제본 

10부
전자파일 및 제본 

10부
전자파일 및 제본 

30부기후·에너지산업 진흥 
신규 프로그램

기타  벤치마킹, 관련 근거 등 생성된 자료는 전자문서로 제출

* 보고서 형식 및 내용은 한국에너지기술평가원과 협의하여 결정

4. 기타 유의사항

ㅇ 자문위원회 개최 및 운영, 내재화 활동 등 과업 수행에 필요한 

일체의 비용은 과업수행 업체가 부담

ㅇ 과업 내용 및 일정은 발주처와의 협의를 거쳐 조정 가능 


